



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE TALCA  
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA  
DIRECCION ASESORIA JURIDICA

CONTRATOS VARIOS AÑO 2007

Nº	NOMBRE	NOMBRE DE PROPUESTA PUBLICA	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO O BIEN	PLAZO	VALOR
1	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR MANTENCION Y REPARACION EQUIPOS PSITECNICOS, I. MUNICIPALIDAD DE TALCA.	02.02.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución 12 MESES, corridos desde la fecha de la firma del Contrato.	\$ 2.278.116.- IVA incluido. Se cancelará mediante pagos mensuales de \$ 189.843.-
2	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS I. MUNICIPALIDAD DE TALCA.	SIN FECHA	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Suministro deberá ser efectuado a contar del día siguiente de la fecha del Decreto Alcaldicio (17.01.2007).	Se cancelará dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la factura.

3	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	ADQUISICION DE LIBROS - REGISTROS DE CLASES., DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION, TALCA.	08.02.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 4 días corridos, contados desde la fecha de firma del Contrato.	\$ 4.851.511.- IVA incluido. Que serán cancelados en una cuota pagadera dentro de los 60 días siguientes a la presentación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta Recepcion Provisoria de los artículos.
4	ILUMINACION Y ELECTRICIDAD ALADDIN LIGHTING LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ILUMINACION INTERIOR MERCADO CENTRAL.	12.02.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 10 días, corridos desde la fecha de firma del Contrato.	Linea de producto N° 1 \$ 2.356.200.-; Linea de producto N° 2 \$ 1.551.760.- IVA incluido. Se cancelará en 1 cuota pagadera dentro de los 35 días hábiles siguientes de la recepcion de la factura.
5	TRANSPORTES SANTA CRISTINA S.A.	ADQUISICION Y TRASLADO MODULOS PREFABRICADOS SS.HH. PARA CENTRO DE CAPACITACION IBERIA, TALCA.	19.03.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de transportar e instalar en forma total los módulos, es de 20 días corridos desde la fecha de firma del Contrato.	\$ 12.549.740.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes, en una sola cuota.

6	SOCIEDAD DE VIBRADOS CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AREA SOCIAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE TALCA.	20.03.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 12 días, corridos desde la fecha de firma del Contrato.	\$ 33.783.755- IVA incluido. Este monto considera las 15 Lineas de productos de la Licitación. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los productos.
7	MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA.	ADQUISICION DE CAMAROTES, COLCHONETAS, SOMIERES Y FRAZADAS PARA EL AREA SOCIAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE TALCA.	26.03.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega de las lineas de productos es a partir de la firma del Contrato.	\$ 18.898.390- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes, en una sola cuota, a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los productos.
8	SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LTDA.	ILUMINACION ALUMBRADO PUBLICO MACROFERIA PATIO AGRICULTORES N° 2, TALCA.	29.03.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de la Obra será de 45 días corridos, contados desde la entrega del Terreno.	\$ 18.546.150.- IVA incluido. El cual se cancelará mediante Estados de Pagos mensuales por el avance físico programado

9	INGENIERIA Y CONSTRUCCION LOPEZ VARGAS Y CIA. LTDA.	CONSTRUCCION CANCHA DE SKATE SECTOR ALAMEDA.	02.04.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de la Obra será de 85 días corridos, contados desde la entrega del Terreno.	\$ 16.892.713.- IVA incluido. En modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes de ningún tipo, cancelados mediante Estados de Pago mensuales por el avance físico programado.
10	JULIO CESAR SILVA ORTIZ	CONTRATACION SERVICIOS MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DENTAL Y MEDICO DE CONSULTORIOS, POSTA MERCEDES, MODULOS DENTALES Y CESCOF DE TALCA.	11.04.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	12 MESES corridos, contados desde la fecha de firma del contrato.	\$ 8.399.996.- IVA incluido, los que serán cancelados en cuotas mensuales de \$ 700.000.- por mes vencido y dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente.
11	CONSTRUCTORA HITOS S.A.	AMPLIACION Y ADECUACION CON EQUIPAMIENTO ESCUELA BASICA, TALCA.	SIN FECHA	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Aumento del plazo de ejecución por 35 días más corridos, contados desde el 13.12.2007.-	CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO

12	MANUFACTURA DE VESTUARIO MAVESA LTDA.	ADQUISICION UNIFORMES DAMA Y VARON PERSONAL MUNICIPAL Y CEMENTERIO TEMPORADA PRIMAVERA VERANO 2007.-	17.04.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución será 45 días, a contar del sexto día de la fecha de firma del Contrato.	\$ 14.111.020.- IVA incluido.
13	JOHNSON'S S.A.	ADQUISICION UNIFORMES DAMA Y VARON PERSONAL MUNICIPAL Y CEMENTERIO TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2007.-(VARONES)	17.04.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución será 45 días, a contar del décimo primer día de la fecha de firma del Contrato.	\$ 14.184.800.- IVA incluido.
14	LUIS ALBERTO RIEDMANN VASQUEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES PARA EL AREA SOCIAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE TALCA.	23.04.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será un día corrido contado desde la fecha de firma del Contrato.	\$ 2.000.152.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los productos.

15	MADEGOM LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	SIN FECHA	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 281.052.- más IVA . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
16	RAFAEL ANTONIO ATENO ATENO	CONSTRUCCION AREA VERDE BARRIO PADRE HURTADO, TALCA.	22.05.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 45 días, corridos desde la fecha de entrega del Terreno.	\$ 10.000.000.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago a la recepción provisoria de la Obra.
17	AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LTDA.	DISEÑO CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS Y PAVIMENTACION BASICA HUILQUILEMU.	04.06.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución para el Anteproyecto es de 70 días corridos, contados desde la entrega del Terreno y para la Aprobación de todos los Proyectos de 80 días corridos desde la fecha de ingreso de los Proyectos respectivos.	\$ 19.450.000.- IVA incluido.

18	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO TALCA.	08.06.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Se obliga a vender Línea de productos N° 3 Ultrasonido para destartraje, Línea de productos N° 4: Kit de turbina micromotor contrángulo La Florida, Línea de productos N° 5 Kit de turbina micromotor contrángulo Carlos Trupp y Línea de productos N° 6 Turbinas ultrapuch.	\$ 8.457.330.- IVA incluido. En una cuota que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
19	SERVICIOS ECOGRAFICOS, LTDA.	CONTRATACION DE SERVICIO DE ECOGRAFIAS ABDOMINALES, TALCA.	06.08.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Deberán ser ejecutadas en su totalidad al 30 de Junio de 2008.- ( si a la fecha de término no se ha completado la cantidad de consultas ofecidas, se renovará por 6 meses más el Contrato.-	\$ 11.700.000.- IVA incluido, correspondientes a 1.170 ecotomografías abdominales, las que se cancelarán mensualmente, previa presentación de nómina de pacientes atendidos.

20	SODIMAC S.A.	CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION I. MUNICIPALIDAD DE TALCA.	10.08.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de entrega en Bodega Central será de 72 horas a contar de la fecha de la factura.	SIN INFORMACION
21	INSTITUTO RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE S.A.	CONTRATAACION DE SERVICIO DE MAMOGRAFIAS, TALCA.	24.08.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Deberán ser ejecutadas en su totalidad al 30 de Junio de 2008.- ( si a la fecha de término no se ha completado la cantidad de consultas ofecidas, se renovará por 6 meses más el Contrato.-	\$ 20.118.000.- IVA incluido, correspondientes a 1.916 mamografias, las que se cancelarán mensualmente, previa presentación de nómina de pacientes atendidos.
22	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y SONDAJES S.A.	CONSTRUCCION DE SALA CUNA EL TABACO, TALCA.	24.08.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 90 días, corridos desde la fecha de adjudicación.	\$ 47.980.449.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.

23	RTC. INGENIEROS LTDA.	ESTUDIO DE DISEÑOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA DEL SECTOR VILLA ILLINOIS.	31.08.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución es el 30 de Septiembre de 2007.- Pero si al 15 de Octubre , aún no se han entregado los diseños, se facultrá al Municipio para disolver el Contrato y hacer efectiva la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.	\$ 4.600.000.- IVA incluido. Cancelados en 2 Estados de Pago.
24	SOC. CONSTRUCTORA PROESSA	HABILITACION Y REMODELACION SALA CUNA LOS GRILLITOS, TALCA.	05.09.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 40 días, corridos desde la fecha de entrega del Terreno.	\$ 11.555.690.- IVA incluido . Que serán cancelados mediante Estado de Pago.
25	MARCELO SEPULVEDA MENDEZ	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE TALCA.	11.09.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	12 MESES corridos, contados desde la fecha de firma del contrato.	NO EXISTE UN MONTO TOTAL ADJUDICADO, por lo tanto, las Ordenes de Compra se deberán ir generando a medida que se hace uso del Convenio.

26	CALZADOS GARDEN S.A.	ADQUISICION DE CALZADO PERSONAL NO DOCENTE DAEM, TALCA	11.09.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Cada funcionario acudirá a la Empresa adjudicada para retirar el calzado. El plazo de retiro es de 30 días corridos a partir de la fecha de firma del contrato.	Linea de Producto N° 1, calzados Damas es \$ 6.245.120.- IVA incluido, y el valor de la Linea de Producto N° 2, calzados Varones es de \$ 5.368.956.-. Que serán cancelados en un plazo de 30, 60 y 90 días de recibido la totalidad del calzado. El proveedor deberá presentar la factura correspondiente a la Inspección Técnica.
27	HERNAN MARTINEZ VILLEGAS	ADQUISICION DE CAMAROTES, COLCHONETAS, SOMIERES Y FRAZADAS PARA EL AREA SOCIAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE TALCA.	14.09.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega de las lineas de productos es 12 días corridos, a partir de la firma del Contrato.	\$ 5.962.197- IVA incluido. Pagadera dentro de los 30 y 60 días hábiles siguientes, a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los productos.

28	SOC. MEDICA RODRIGUEZ Y ASOCIADOS LTDA.	CONTRATACION SERVICIOS OFTALMOLOGICOS.	24.09.2007	Entregar linea de productos N° 2. "Fondo de Ojo"	El Plazo de ejecución será como máximo el 30 de Junio de 2008, debiendo realizarse como mínimo el 60% al 31.12.2007 y el 40% al 30.06.2008.-	\$ 15.999.233.- IVA incluido, correspondiente a 2.670 exámenes. La cancelación se efectuará en forma mensual, calculándose la totalidad de las consultas realizadas en el periodo, valorados al costo unitario.
29	OMAR FLORES MORAN	CONSTRUCCION SALA MULTIUSO CONSULTORIO DR. JULIO CONTARDO TALCA.	11.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 80 días, corridos desde la fecha de entrega del Terreno.	\$ 18.431.553.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.
30	OMAR FLORES MORAN	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL POSTA RURAL MERCEDES.	11.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 25 días, corridos desde la fecha de entrega del Terreno.	\$ 3.218.057.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.

31	INSTITUTO RADIOLOGICO Y MAMOGRAFIA DEL MAULE S.A.	CONTRATACION DE SERVICIO DE RADIOGRAFIAS DE TORAX,TALCA.	11.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	SIN INFORMACION	\$ 12.445.000.- IVA incluido, correspondientes a 2.489 exámenes, las que se cancelarán mensualmente, previa presentación de nómina de pacientes atendidos.
32	ORLANDO LOPEZ SANCHEZ	AMPLIACION Y ADECUACION CON EQUIPAMIENTO ESCUELA ESPERANZA, TALCA	18.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Aumento del plazo de ejecución por 24 días más corridos, a contar del 20 Septiembre de 2007.	CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO
33	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	19.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 302.357.645.- IVA incluido . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

34	GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	22.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 44.093.891.- más IVA . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
35	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	22.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 2.024.000.- IVA incluido . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

36	BESTPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	22.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 6.693.130.- más IVA . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
37	NOVOFARMA SERVICE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	22.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 1.725.858.- más IVA . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

38	NOVOFARMA SERVICE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	22.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 2.938.236.- más IVA . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
39	PHARMA GENEXX S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	23.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 24.873.535.- más IVA . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

40	PRIMUS INSUMOS MEDICOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	23.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 1.152.569.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
41	DENTAL LAVAL LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	23.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 4.460.800.- más IVA . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

42	A. BRIL Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	23.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 7.804.400.- más IVA . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
43	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	23.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 43.652.987.- más IVA . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

44	NIPRO MEDICAL CORPORATION	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	24.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 2.827.632.- más IVA . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
45	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE.	30.10.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 50% al 17 de Octubre de 2007; 2° Remesa 50% al 30 de Noviembre de 2007.-	\$ 172.412.941.- más IVA . . Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
46	MARCELO ANTONIO ALBORNOZ AVILEZ	AMPLIACION Y ADECUACION CON EQUIPAMIENTO ESCUELA EL CULENAR, TALCA.	23.11.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Aumento del plazo de ejecución por 30 días más corridos, contados desde el 20.10.2007.-	CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO

47	RTC. INGENIEROS LTDA.	ESTUDIO DE DISEÑOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA DEL SECTOR VILLA ILLINOIS.	30.11.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Aumento del plazo de ejecución por 30 días más corridos.	CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO
48	JORGE ALRUIZ CORIA	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALZADA CALLE 14 PONIENTE, TALCA.	11.12.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 90 días, corridos desde la fecha de entrega del Terreno.	\$ 52.729.573.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el 100% de avance físico programado.
49	ALFREDO GIDI THUMALA	CONSTRUCCION UNIDAD DE RESCATE CUERPO DE BOMBEROS, TALCA.	12.12.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 210 días, corridos desde la fecha de entrega del Terreno.	\$ 279.380.731.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el 100% de avance físico programado.

50	ANDINO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA.	MEJORAMIENTO DE PLAZA LAS HERAS, TALCA.	31.12.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de la Obra será de 100 días corridos, contados desde la entrega del Terreno.	\$ 175.176.330.- IVA incluido. En la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes de ningún tipo, cancelados mediante Estados de Pgo mensuales por el 100% de avance físico programado.
51	BERNARDO MUÑOZ LOYOLA	COSTRUCCION PARQUE DEL ENCUENTRO JOSE MIGUEL CARRERA TALCA.	31.12.2007	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de la Obra será de 60 días corridos, contados desde la entrega del Terreno.	\$ 41.655.014.- IVA incluido.



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE TALCA  
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA  
DIRECCION ASESORIA JURIDICA

CONTRATOS VARIOS AÑO 2008

Nº	NOMBRE	NOMBRE DE PROPUESTA PUBLICA	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO O BIEN	PLAZO	VALOR
1	SOC. CONSTRUCTORA INDEMMA LTDA.	AMPLIACION Y HABILITACION CON EQUIPAMIENTO ESCUELA LA FLORIDA, TALCA	09.01.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de ejecución será de 75 días corridos, contados desde la entrega del terreno.	\$ 36.401.529.- IVA incluido. En la modalidad de Suma Alzada, sin intereses ni reajustes de ningún tipo, cancelados mediante Estados de Pago mensuales por avance físico programado.
2	ROBERTO SOTO MUÑOZ	CONSTRUCCION SALA CUNA FAUSTINO GONZALEZ , TALCA.	09.01.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Aumento del plazo de ejecución por 10 días más corridos, a contar de la fecha de término contractual fijado para el 23 de Diciembre de 2007.	CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO

3	FREDY PAVEZ GONZALEZ	MEJORAMIENTO CONSULTORIOS DE ATENCION PRIMARIA, TALCA.	09.01.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 20 días, corridos desde la fecha de entrega del terreno.	\$ 17.000.000.- Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.
4	ANDINO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA.	MEJORAMIENTO PALZA ABATE MOLINA, TALCA.	16.01.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 100 días, corridos desde la fecha de entrega del terreno.	\$ 218.489.950.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.
5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA.	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2007.	18.01.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	A más tardar el 14 de Diciembre de 2007,	\$ 19.866.336.- IVA incluido. Por entrega de 18.000 juguetes, en la modalidad de suma alzada por costo unitario.

6	CLAUDIO MAURICIO SALAZAR VIEDMA	INCORPORACION DE TIC EN AULAS DE EDUCACION BASICA, TALCA AÑO 2007	07.02.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Plazo de ejecución de Obras 90 días.	\$ 21.153.440.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.
7	CONSTRUCTORA HITOS S.A.	AMPLIACION Y ADECUACION CON EQUIPAMIENTO ESCUELA LAS AMERICAS TALCA.	08.02.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Aumento del plazo de ejecución por 30 días más corridos, contados desde el 13.11.2007.-	CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO
8	CONSTRUCTORA B Y C LTDA.	AMPLIACION CON ADECUACION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA CARLOS SPANO, TALCA	08.02.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	CONTRATO DE AUMENTO DE OBRA	AUMENTO DE LA OBRA EN \$ 1.258.452.- IVA INCLUIDO.

9	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y SONDAJES S.A. " ECSVN S.A."	CONSTRUCCION DE ENTUBAMIENTO CANAL POBLACION EL ESFUERZO, TALCA.	19.02.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de ejecución será de 95 días, contados desde la entrega del terreno.	\$ 4.980.079.- IVA incluido. Que serán cancelados en una cuota pagadera dentro de los 60 días siguientes a la presentación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta Recepcion Provisoria de los artículos.
10	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	ADQUISICION DE LIBROS - REGISTROS DE CLASES 2008., DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL.	27.02.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 5 días corridos, contados desde la fecha de firma del Contrato.	\$ 6.893.292.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
11	CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE DISTRIBUCION S.A.	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SECTOR Nº 2	27.03.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 35 días, corridos desde la fecha de entrega del terreno.	\$ 40.904.210.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.

12	CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE DISTRIBUCION S.A.	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SECTOR N° 1	27.03.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 35 días, corridos desde la fecha de entrega del terreno.	\$ 36.184.485.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.
13	LUIS OLAVE POLANCO	HABILITACION 4 SALAS DE CLASES ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA, TALCA	27.03.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de la Obra será de 90 días corridos, contados desde la fecha de entrega del terreno.	\$ 108.184.054.- IVA incluido . Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.
14	NOVOFARMA SERVICE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	01.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 5.934.149.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

15	NOVOFARMA SERVICE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	01.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 261.431.681.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
16	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	02.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 62.279.513.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

17	GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	03.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 11.570.608.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
18	LABORATORIOS RIDER LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	04.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 1.625.183.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

19	LABORATORIO SAVAL S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	04.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 2 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008.-	\$ 12.232.510.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
20	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	07.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 25,939,281.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

21	A. BRIL Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	07.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 80,207.997.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
22	PHARMA GENEXX S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	07.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 2.569.149.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

23	PRIMUS MEDICAL S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	08.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 12.098.801.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
24	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	08.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 13.755.757.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

25	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	08.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 948.192.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
26	DIPROMED S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	14.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 10.113.215.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

27	BESTPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	14.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 18.410.074.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
28	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA CHILE)	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	14.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 73.840.690.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

29	EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA TALCA LTDA.	REMODELACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA SARGENTO SEGUNDO DANIEL REBOLLEDO, TALCA.	18.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 112 días, corridos desde la fecha de entrega del terreno.	\$ 29.297.027.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.
30	EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA TALCA LTDA.	REMODELACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA SARGENTO SEGUNDO DANIEL REBOLLEDO, TALCA.	18.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 112 días, corridos desde la fecha de entrega del terreno.	\$ 29.297.027.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.
31	EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA TALCA LTDA.	REMODELACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA SARGENTO SEGUNDO DANIEL REBOLLEDO, TALCA.	18.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 112 días, corridos desde la fecha de entrega del terreno.	\$ 29.297.027.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.

32	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	23.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 11.568.948.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
33	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	23.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 11.568.948.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

34	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	23.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 44.481.200.- IVA incluido. Que serán cancelados mensualmente, contra certificación de las raciones efectivamente servidas por parte del Director o quien le subrogue.
35	INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A.	ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION DE INTERNADOS 2008 TALCA.	24.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será a contar del 5 de Marzo al 19 de Diciembre de 2008.	\$ 412.254.025.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

36	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	28.04.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 4.098.122.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
37	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	23.05.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 2.476.743.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.

38	DENTAL LAVAL LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	SIN FECHA	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 33.093.008.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
39	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	22.05.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 30.457.485.- IVA incluido. Que serán cancelados dentro de los 45 días siguientes a la dictación del Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de los medicamentos e insumos de enfermería.
40	BERNARDINO MUÑOZ LOYOLA	CONSTRUCCION PARQUE DE ENCUENTRO JOSE MIGUEL CARRERA, TALCA	06.06.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Aumento de Plazo de la Obra en 27 días corridos.	CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO

41	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	SISTEMA DE IMPLEMENTACION Y MANTENCION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LOS CUADRANTES DE SEGURIDAD PREVENTIVA DE CARABINEROS, I. MUNICIPALIDAD DE TALCA.	11.06.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo máximo de instalación y puesta en funcionamiento será de 60 días corridos, desde la adjudicación.	\$ 6.755.000.- IVA incluido. Los que serán cancelados en dos pagos iguales, en meses consecutivos.
42	TORRES Y CIA. LTDA.	CONTRATACION E INSTALACION RED DE OXIGENO PARA EL HOGAR DE ENFERMOS TERMINALES.	11.06.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de ejecución será de 20 días, contados desde la entrega del terreno.	\$ 5.157.192.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.
43	ANDINO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA.	MEJORAMIENTO PLAZA LAS HERAS, TALCA.	20.06.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Aumento de Plazo de la Obra en 45 días corridos.	CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO

44	SANTALO S.A.	ADQUISICION UNIFORMES DEPARTAMENTO DE SALUD I. MUNICIPALIDAD DE TALCA 2007	20.06.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo será de 40 días, a partir del tercer día de la fecha de firma del Contrato.	\$ 16.575.510.- IVA incluido . Los que se cancelarán mediante un solo Estado de Pago, por lo cual el proveedor deberá presentar la factura en un plazo de 15 días.
45	FREDY PAVEZ GONZALEZ	CONSTRUCCION TELECENTRO BARRIO JOSE MIGUEL CARRERA	15.07.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de ejecución será de 55 días, contados desde la entrega del terreno.	\$ 17.915.450.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.

46	CENTRO DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION LTDA.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCION DE REDES MUNICIPALES INTERCOMUNALES PARA ABORDAR EL DESARROLLO ECONOMICO.	18.07.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Tendrá una duración de 4 meses a partir de la fecha de firma del Contrato.	\$ 4.000.000.- IVA incluido . Los que se cancelarán de la siguiente forma: 50% al momento de la totalidad de tramitación del proceso de adjudicación. ; 50% al momento de entregar el informe después que se desarrollen la Jornada Regional y las reuniones y seguimientos luego de un máximo de 4 meses de ejecución del presente Contrato.
	SOC. DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENFERMERIA Y DENTAL PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALIZADOS DE LA REGION DEL MAULE 2008.-	07.08.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será 3 partidas dentro de los estipulados: 1° Remesa 35% al 31 de Marzo del 2008; 2° Remesa 35% al 18 Julio de 2008; 3° Remesa 20% al 25 de Agosto del 2008.-	\$ 11.999.418.- IVA incluido. Se cancelará en la modalidad de Suma Alzada, sin reajustes ni intereses de ningun tipo, mediante Estado de Pago mensuales por el avance físico programado.

48	METAL TECH LTDA.	CONSTRUCCION MULTICANCHA BARRIO SOR TERESA DE LOS ANDES, TALCA.	08.08.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de ejecución será de 80 días, contados desde la entrega del terreno.	\$ 29.496.066.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.
49	LESTHER MARCELO VASQUEZ MUÑOZ	RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 2008.	21.08.2008	Entregar línea de productos N° 6. "Compra de Servicios del Laboratorio de Prótesis Removibles "(380 exámenes).-	Deberán ser ejecutadas en su totalidad al 31 de Diciembre de 2008. ( si a la fecha de término no se ha completado la cantidad de consultas ofecidas, se entenderá prorrogado el Contrato.-	\$7.200.000.- Boleta de Honorarios con retención del 10%.

50	SOCIEDAD PATRICIO VILDOSOLA LOPEZ	RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2008. 2° Llamado ID 2291-633-LP.	21.08.2008	Entregar linea de productos N° 5. "Servicio Cardiológico, de acuerdo a término de referencia.	Deberán ser ejecutadas en su totalidad al 31 de Diciembre de 2008. ( si a la fecha de término no se ha completado la cantidad de consultas ofecidas, se entenderá prorrogado el Contrato.-	\$17.232.000.- Boleta de Honorarios con retencion del 10%.
51	CONSULTORES EDUCACIONALES Y CAPACITACION BARRAZA E HIJO LTDA., CONSEDUC LTDA.	CAPACITACION EN PLANIFICACION ESTRATEGICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 2° LLAMADO, ID 2291-602.-	05.09.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	SIN INFORMACION	\$ 4.950.000.- IVA incluido. Se cancelará en un pago, contra conforme, a 30 días después de la presentación de Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepcion Provisoria de los servicios.

52	TELMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	ENLACE DEDICADO INTERNET Y RED PRIVADA DIRECCION COMUNAL DE SALUD, I. MUNICIPALIDAD DE TALCA.	15.09.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de entrega será de 60 días corridos, a contar de la fecha de firma del Contrato.	92.9 UF. IVA incluido. Las que se cancelarán dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura.
53	UNIVERSIDAD DE TALCA	RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2008. 2º Llamado ID 2291-633-LP.	02.09.2008	Entregar linea de productos N° 3. "P.R.E.A - Consultas de Audiometría.	Deberán ser ejecutadas en su totalidad al 31 de Diciembre de 2008. ( si a la fecha de término no se ha completado la cantidad de consultas ofecidas, se entenderá prorrogado el Contrato.-	\$987.840.- Con IVA.
54	CONSTRUCCIONES Y SONDAJES S.A. (ECSON S.A.)	NORMALIZACION CON EQUIPAMIENTO LICEO AMELIA COURBIS, TALCA	05.09.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 180 días, corridos desde la fecha de entrega del terreno.	\$ 147.896-289.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.

55	JUAN CARLOS GARCES FAUNDEZ	REPARACION Y REMODELACION OFICINAS MUNICIPALES, TALCA.	03.10.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 55 días, corridos desde la fecha de entrega del terreno.	\$ 18.851.147.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.
56	LUIS OLAVE POLANCO	HABILITACION 4 SALAS DE CLASES ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA, TALCA	06.10.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Aumento de la Obra en la suma de \$ 988.570 IVA incluido.	CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO
57	EMPRESA ARAVENA Y RIVAS LTDA.	ADQUISICION CALZADOS VARONES PERSONAL MUNICIPAL Y CEMENTERIO PRIMAVERA VERANO 2008.	15.10.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	SIN INFORMACION	\$ 52.320.784.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales por el de avance físico programado.

58	EMPRESA DE INGENIERIA ELECTRICA TALCA LTDA.	REMODELACION SISTEMA ELECTRICO ESCUELA CARLOS SALINAS LAGOS, TALCA.	20.10.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de ejecución será de 150 días, contados desde la entrega del terreno.	\$ 33.299.683.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el 100% de avance físico programado.
59	EDUARDO ANDRES MALDONADO BRAVO	RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2008.	24.10.2008	se obliga a entregar 255 atenciones.	Deberán ser ejecutadas en su totalidad al 31 de Diciembre de 2008. ( si a la fecha de término no se ha completado la cantidad de consultas ofecidas, se entenderá prorrogado el Contrato.-	\$11.00.000.- Boleta de honorarios con retención del 10%.
60	JAIME PATRICIO MORENO ZUÑIGA	CONSTRUCCION 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO POBLACION EL CULENAR, TALCA	04.11.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 90 días, corridos desde la fecha de entrega del terreno.	\$ 78.274.611.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.

61	CONSTRUCTORA PROESSA LTDA.	CONSTRUCCION 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO POBLACION DON GONZALO III, TALCA.	07.11.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de ejecución será de 90 días, contados desde la entrega del terreno.	\$ 83.971.085.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el 100% de avance físico programado.
62	CONSTRUCTORA CASSA LTDA.	AMPLIACION SEDE SOCIAL J.V. POBLACION ESTEBAN CALAF, TALCA.	13.11.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de ejecución será de 30 días, contados desde la entrega del terreno.	Línea de Producto N° 1, calzados Damas es \$ 12.980.532.- IVA incluido, y el valor de la Línea de Producto N° 2, calzados Varones es de \$ 5.247.008.-. Que serán cancelados en un sólo Estado de Pago, para lo cual el proveedor deberá presentar la <u>factura correspondiente</u>

63	CLINICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE LTDA.-	RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2008.	14.11.2008	Entregar linea de productos N° 8. "Exámenes Mamarias Abdominal"(42 exámenes) ; Linea de productos N° 9. "Exámenes de Ecotomografía Abdominal"(938 exámenes); Linea de productos N° 12 "GES-Programa Cardiovascular Exámen Cardiológico Holter de Presión Arterial"( 450 exámenes) .-	Deberán ser ejecutadas en su totalidad al 31 de Diciembre de 2008. ( si a la fecha de término no se ha completado la cantidad de consultas ofecidas, se entenderá prorrogado el Contrato.-	Linea de Productos N° 8 \$ 420.000.- IVA incluido; Linea de Productos N° 9 \$ 12.100.200.- IVA incluido; Linea de Productos N° 12 \$ 13.500.000.- IVA incluido.
64	AUDITRON CHILE S.A.	RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2008.	19.11.2008	Entregar linea de productos N° 5. "Provisión de Audífonos "(24 unidades).-	Deberán ser ejecutadas en su totalidad al 31 de Diciembre de 2008. ( si a la fecha de término no se ha completado la cantidad de consultas ofrecidas, se entenderá prorrogado el Contrato.-	\$2.584.680.-

65	CALZADOS GARDEN S.A.	ADQUISICION DE CALZADO FUNCIONARIOS DIRECCION COMUNAL DE SALUD, I. MUNICIPALIDAD DE TALCA.	21.11.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Cada funcionario acudirá a la Empresa adjudicada para retirar el calzado. El plazo de retiro es de 30 días corridos a partir de la fecha de firma del contrato.	CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO
66	CONSTRUCTORA CASSA LTDA.	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y HABILITACION LABORATORIO DE CIENCIAS COMPLEJO JAVIERRA CARRERA, TALCA.	27.11.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El plazo de ejecución será de 110 días, contados desde la entrega del terreno.	\$ 49.911.081.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.
67	SOC. COMERCIAL M.H.M. LTDA. GESTCO LTDA.	NORMALIZACION CON EQUIPAMIENTO NIVEL TP LICEO EL SAUCE, TALCA	28.11.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	El Plazo de ejecución de Obras será 160 días, corridos desde la fecha de entrega del terreno.	\$ 152.400.000.- IVA incluido. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el avance físico programado.

68	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONES	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE ALUMNOS EN LOS SUBSECTORES DE LENGUAJE Y MATEMATICAS Y CAPACITACION DE DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS Y DAEM, TALCA.	04.12.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	En el evento que existan atrasos, no presentación o la calidad de lo mostrado no sea la ofrecida en la propuesta el Municipio no cancelará lo acordado.	\$ 73.873.542.- más IVA . Los que se cancelarán mediante Orden de Compra y su pago se dividirá en tres pagos iguales. Se cancelará mediante Estado de Pago mensuales, por el 100% de avance físico programado.
69	SANTALO S.A.	ADQUISICION UNIFORMES DAMA Y VARON PERSONAL MUNICIPAL Y CEMENTERIO TEMPORADA PRIMAVERA VERANO 2008.-	04.12.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	Aumento del plazo de ejecución por 15 días más corridos, de entrega de uniformes sólo para los Varones.	\$ 27.630.666.- más IVA. Que serán cancelados dentro de los 30 días siguientes a la fecha de emisión de la respectiva factura.
70	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA.	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2007.	30.12.2008	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	A más tardar el 03 de Diciembre de 2007,	\$ 18.992.400.- IVA incluido. Por entrega de 18.000 juguetes, en la modalidad de suma alzada por costo unitario.



REPUBLICA DE CHILE  
 PROVINCIA DE TALCA  
 I. MUNICIPALIDAD DE TALCA  
 DIRECCION ASESORIA JURIDICA

CONTRATOS VARIOS AÑO 2009

Nº	NOMBRE	NOMBRE DE PROPUESTA PUBLICA	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO O BIEN	PLAZO	VALOR
1	JOSE GONZALEZ	CONSTRUCCION II ETAPA PARQUE DEL ENCUENTRO	07.01.2009			
2	JOSE GONZALEZ	CONSTRUCCION PLAZA AGRUPACION JUVENIL VILLA RIO	07.01.2009			
3	SANTALO S.A.	ADQUISICION UNIFORMES DAMA Y VARON PERSONAL MUNICIPAL Y CEMENTERIO TEMPORADA PRIMAVERA VERANO 2008. -	12.01.2009	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.	<b>Aumento del plazo de ejecución hasta el 22 de Diciembre de 2008, el plazo de entrega de uniformes solo para Damas.</b>	<b>CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO</b>
4	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CRV S.A.	TERMINACION PAVIMENTO BANDEJON 5 OTE. "PADRE HURTADO"	30.01.09	La Empresa se compromete y obliga a ejecutar la obra, en conformidad a las Bases, Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Propuesta Pública.		
5	TALLERES GRAFICOS SMIRNAU	ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES Y REGISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE TALCA	20.02.2009			

6	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE	CONTRATACION DE CURSO DE FORMULACION DE PROYECTOS	24.02.2009			
7	CASS CHILE S.A.	ADQUISICION IMPLEMENTACION CAPACITACION SOFTWARE - BALANCED - SCORE CARD.	24.02.2009			
8	IRIDEC	CURSO DE INDUCCION A LA DIRECCION Y LIDERAZGO EN LA GESTION EDUCATIVA - DAEM	24.02.2009			
9	UNIVERSIDAD DE TALCA	CURSO ETICA PUBLICA Y PROBIIDAD	24.02.2009			
10	INVERSIONES SAN SEBASTIAN	CONTRATACION SERVICIOS DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION DE INTERNADOS TIPO HOGAR 2009, TALCA	02.03.2009			
11	ROBERTO SOTO	NORMALIZACION CON EQUIPAMIENTO LICEO DIEGO PORTALES, TALCA	05.03.2009			
12	CONSTRUCTORA CASSEA LTDA.	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y HABILITACION LABORATORIO DE CIENCIAS COMPLEJO JAVIERA CARRERA TALCA.	26.03.2009			CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO